

## **Avtale om bygging av hopplinjer og droppsone (grovshape) ved Varatun Bikepark**

Bedriftsveien, Sandnes 4313 (Gnr./Bnr. 69 / 29.)

### **1. Oppdragsgiver**

Hafrsfjord Sykkelklubb

Vatneliveien 33

4309 Sandnes

Org.nr: 986 493 352

### **2. Leverandør**

Stiteknikk AS

Vestlivegen 36

3580 Geilo

Org nr.: 925 151 572

### 3. Oppdragsbeskrivelse

Oppdraget gjelder kjøp av stibyggerkompetanse til planlegging, design og bygging av stier og sykkelanlegg ved Varatun Bikepark.

### 4. Leveranse

Leverandøren har ansvar for design og bygging, og stiller med alle stibyggere som kreves for oppdraget. Leverandør stiller med eget håndverktøy og de nødvendige anleggsmaskiner, inkludert utstyr og drivstoff, med mindre annet er avtalt.

Oppdragsgiver har ansvar for anskaffelse av grus, stein og masser etter Leverandørens anvisninger, for å kunne gjennomføre oppdraget til ønsket standard. Oppdragsgiver har ansvar for ordreoppfølging, betaling og fakturahåndtering i forbindelse med leveranser av masser.

### 5. Pris

Oppdraget utføres i henhold til konseptskisse datert 26.9.2022, designskisser og siste prisestimat levert til Oppdragsgiveren. Det legges inn et forbehold om mulig overskridelse på inntil 10 % om uforutsette hendelser dukker opp. Leverandør skal informere Oppdragsgiver om status og budsjett underveis i byggeperioden.

### 6. Betingelser

Generelle betingelser:

- Oppdragsgiver er ansvarlig for å gi Leverandøren alle nødvendige opplysninger og informasjon for å kunne gjennomføre prosjektet på en mest effektiv måte.
- Oppdragsgiver er ansvarlig for koordinering av dialogen med interessenter, f.eks. å arrangere møter og sørge for at Leverandøren har kontaktinformasjon til de viktigste personene.
- Leverandøren står ikke ansvarlig for forsinkelser som er forårsaket av forhold utenfor Leverandørens innflytelse – som f.eks. vær, grunnforhold, manglende tillatelser osv.
- Leverandøren har rett til å ikke utføre arbeid som, etter Leverandørens mening, ikke er bærekraftig, kan være miljøskadelige, eller på annen måte ikke tjener partenes beste interesse.
- Leverandøren står fritt til å bestemme arbeidstider og fordeling av timer mellom oppgavene, med mindre annet er avtalt. Spesielle ønsker må avtales på forhånd.
- Prosjektets startdato og varighet kan variere etter forholdene, som bla. kan inkludere: vær, grunnforhold, tilgang til prosjektområdet, eller manglende tillatelser. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser som skyldes forhold utenfor deres innflytelse.
- Opparbeidelse av anleggsvei, forarbeid som fylling, grøfting, planering, sprengning og annet grunnarbeid er utenfor Leverandørens ansvarsområde med mindre annet er avtalt på forhånd. Det er selve stien/linjene og re-vegetering av kantene av stien som omfattes av stiarbeidet. Skogsrydding, utbæring av ved, eller flishogging av kvist, samt opparbeidning av overflatedrenering ellers i terrenget skal avtales før oppstart.
- 50% av estimerte timer, maskindager og materialkostnad faktureres ved aksept av avtalen. Betalingsfrist er 21 dager fra fakturadato. Resterende timer, maskindager og materialer faktureres etter avregning månedlig med 14 dagers forfall.

Krav til anleggsplass:

- Oppdragsgiver må ha gyldig tillatelse med grunneier(e) for prosjektet og den berørte eiendommen(e) før oppstart. **Leveres til Leverandør ved signering av denne avtalen.**
- Oppdragsgiver er ansvarlig for å selv skaffe nødvendige byggesøknader og tillatelser fra kommunen, med mindre annet er avtalt. **Leveres til Leverandør ved signering av denne avtalen.**
- Oppdragsgiver skal sørge for at tomtegrenser er merket klart og tydelig og kabelpåvisning (om nødvendig) er utført i samarbeid med Leverandøren ved oppstart.
- Oppdragsgiver har ansvar for å skaffe de nødvendige nøklene/koder til bom og gjerder før oppstart.
- Oppdragsgiver er kjent med at det skal kjøres utstyr over eiendommen for å komme til prosjektområdet, inkl. leveranse av masser og slitasjen dette kan medføre på eksisterende veier og stier.
- Oppdragsgiver må ha skriftlige godkjenning av grunneier(e), som gir Leverandøren tillatelse til å transportere masser eller maskiner over nabotomtene hvis nødvendig for tilgang til prosjektområdet. Det må påberegnes noe slitasje i perioder med mye nedbør, som kan medføre ekstra timer for utbedring.
- Gravemaskiner og utstyr skal kunne parkeres i prosjektområdet på kvelden. Hvis alt må kjøres inn og ut hver dag kan dette medføre endringer i budsjettet.
- Oppdragsgiver er kjent med at området der det jobbes er å regne som anleggsplass og kan sperres av av Leverandøren mens arbeidet pågår.

## 7. Tvister

Tvist vedrørende forståelsen av denne avtalen avgjøres etter norsk rett, med mindre begge parter blir enig om noe annet.

## 8. Eksemplarer

Denne avtalen er undertegnet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

For Oppdragsgiver:

Hafrsfjord Sykkelklubb

\_\_\_\_\_

For Leverandør:

Stiteknikk AS v/  
Duane Butcher



5/12-22

Dato og sign:

Dato og sign: